

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

ประเภท โครงการปรับปรุง , ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ปรับปรุง , ซ่อมแซมอาคารในส่วนที่ชำรุด โดยทำฐานรากเสริม F1, F2 , F3 มีขนาด 2.50 x 2.50 ม. หล่อ

เสาเสริมรับโครงหลังคา ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 5 ต้น ฝ้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม ทำการตัดและสกัด

ผนังที่แตกร้าวและชำรุดรื้อทิ้ง ซึ่งวัดระยะห่างจากเสาออกไปข้างละ 0.50 ม. และก่ออิฐฉาบปูนใหม่ ทดแทน

ผนังเดิม พร้อมทั้งรื้อพื้น , กระเบื้องพื้น , ฝ้าเพดาน ในส่วนที่ชำรุดแตกร้าว และทำการก่อสร้างใหม่ทดแทน

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

(ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือง 27.89 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	ประเภทงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุง , ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 5	100,000.00	Factor F 1.3074
			เงินล่วงหน้าจ่าย
			0.00.....%
			ดอกเบี้ยเงินกู้
			6.00.....%
			เงินประกันผล
			งานหัก...0.00..%
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT
			7.00.....%
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	100,000.00	
			(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปราโมทย์ เขียวเสน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอุสา เขียวเสน)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองมีสุข)

ประชาคม