

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะเมา – นาเพรง หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๕๒ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๕.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๕๓๗,๙๖๘.๘๐ บาท
(-ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๔ นายปรีชา ทองมีสุข ตำแหน่ง ประชาคม ม.๓ กรรมการ
 - ๖.๕ นายสมโภชน์ มากชุม ตำแหน่ง ประชาคม ม.๘ กรรมการ