

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชัย - นายเขย หมู่ที่ ๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๘,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
ช่วงก.ม. ที่ ๑+๘๔๕ ถึงก.ม. ที่ ๒+๐๗๐ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. ใช้หินคลุกถมไหล่ทาง ทั้งสองข้าง ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๓.๗๕ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมยาแนวทุกจุดและถมทรายหลังท่อ พื้น TOPPING กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผนังคสล.กันน้ำกีดเซาะถนนทั้งสองข้าง ยาวข้างละ ๕.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๕๓๔,๙๗๖.-บาท (-ห้าแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางงานทาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจักรพันธ์ ยูเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๔ นายปรีชา ทองมีสุข ตำแหน่ง ประชาคม ม.๓ กรรมการ
 - ๖.๕ นายสมโภชน์ มากชุม ตำแหน่ง ประชาคม ม.๘ กรรมการ


(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง