

**แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร**

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559**

| ลำดับที่           | รายการ                                                            | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1                  | งานวางป่าขุดต่อขนาดเบ้า                                           | ตร.ม. | 750.00 | 1.66         | 1,245.00   | 1.3574 | 2.25                      | 1,689.96   |
| 2                  | งานโหล่ทางหินคลุก                                                 | ลบ.ม. | 22.50  | 424.07       | 9,541.58   | 1.3574 | 575.63                    | 12,951.73  |
| 3                  | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                        | ลบ.ม. | 30.00  | 250.00       | 7,500.00   | 1.3574 | 339.35                    | 10,180.50  |
| 4                  | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม.<br>(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) | ตร.ม. | 600.00 | 330.18       | 198,105.30 | 1.3574 | 448.18                    | 268,908.13 |
| 5                  | งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง                                         | ม.    | 12.00  | 72.97        | 875.61     | 1.3574 | 99.05                     | 1,188.55   |
| 6                  | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง                                           | ม.    | 108.00 | 47.29        | 5,106.78   | 1.3574 | 64.18                     | 6,931.94   |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง |                                                                   |       |        |              | 222,374.26 |        |                           | 301,850.82 |

| ราคากลาง โครงการก่อสร้าง | ตัวอักษร(สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) | TOTAL | 301,850.00 |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|
|--------------------------|----------------------------------------------|-------|------------|

|   |                                                                                                            |   |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                                                                            | = | 222,374.26 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                             | = | -          |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                          | = | -          |
| 4 | ค่า Factor งานก่อสร้างทาง                                                                                  | = | 1.3574     |
| 5 | ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม                                                                   | = | -          |
| 6 | ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + [ 3 / (1 \times 4 + 2 \times 5) ]$                              | = | 1.0000     |
| 7 | ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด " (Factor $F_N$ ) $4 \times 6$                  | - | 1.3574     |
| 8 | ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด " (Factor $F_N$ ) $= 5 \times 6$ | - | -          |

ได้ตรวจสอบแล้วจึงเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพฑูรย์ พิมพ์เสน) (จักรพันธ์ อยู่เล็ก) (นายปราโมทย์ เขียวเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา ช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ทองมีสุข) (นายสมโภชน์ มากชุม)

ตัวแทนประชาคม ตัวแทนประชาคม

✓ **อนุมัติ** ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างถนน สายเลียบคลองชลประทาน

**ไม่อนุมัติ** เพราะ.....

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิงชั้น