

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกนายดา - บ้านนายสทิน หมู่ที่ ๖ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๖,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
ช่วงก.ม. ที่ ๐+๘๑๐ ถึง ก.ม. ที่ ๑+๐๗๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๒ ตร.ม. ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๓๙.๔๕ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๕๒๙,๑๙๐.- บาท (-ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณราคากลางงานทาง
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๔ นายปรีชา ทองมีสุข ตำแหน่ง ประชาคม ม.๓ กรรมการ
 - ๖.๕ นายสมโภชน์ มากชุม ตำแหน่ง ประชาคม ม.๘ กรรมการ


(นายไพฑูรย์ พิมเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง