

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกำโหม – ปลักไม้แก่น หมู่ที่ ๓
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ตลิ่งชัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๕๗๒ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๘๒๐ ตารางเมตร ใช้หินคลุกถมไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๕
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
มาตรฐาน อบต.กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๙๖,๘๒๕.๗๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายไพฑูรย์ พิมเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายจักรพันธ์ ยุเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายปราโมทย์ เขียวเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๔ นางอุสา เขียวเสน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๕ นายปรีชา ทองมีสุข ตำแหน่ง ประชาคม ม.๓ กรรมการ